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OPIS  TECHNICZNY 

na budow ę przepustu przez strumyk rzeki Wissa w ci ągu drogi dojazdowej do 

pól i ł ąk przy m. Balcer  

                                               

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 

Dokumentacja techniczna  została  opracowana  na  po dstawie : 

- zamówienia Inwestora – Burmistrza Miasta Szczuczyn, 

- mapy do celów projektowych w  skali 1:500, 

- warunki  techniczne  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich usytuowanie, 

- ustaleń z Inwestorem, 

- pomiarów  własnych  w  terenie. 

 

2.   DANE TECHNICZNO –PROJEKTOWE  

 

- kategoria drogi                                 -         dojazdowa  

- prędkość projektowa                        -         30km/h 

- szerokość  jezdni                              -         4,5m,   

- spadki poprzeczne jezdni                 -         2,5%/ 2,5 %   

- szerokość  poboczy Ŝwirowych       -          0,5m – 1m 

- spadki poprzeczne poboczy             -          5% ; 6% 

 

2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ĄCEGO 

 

3.1.  Stan istniej ącej nawierzchni i przebieg w planie  

  

Niewielki strumyk rzeki Wissa przy m. Balcer przecina drogę dojazdową do pól i łąk.                     

W miejscu przecięcia z drogą dojazdową strumyk ma twarde dno.  Droga jest przejezdna 

tylko w okresie zimowym oraz w okresie letnim gdy nie ma większych opadów. W okresie 

wiosennym lub gdy są większe opady atmosferyczne droga dojazdowa jest nieprzejezdna,  

w związku z czym zachodzi konieczność budowy przepustu. Strumyk rzeki  po obu stronach 

drogi jest lokalnie zamulony i zakrzaczony, wymagający renowacji koryta. Droga dojazdowa 

posiada nawierzchnię gruntową o szerokości 4m w złym stanie technicznym z duŜymi 

nierównościami poprzecznymi i podłuŜnymi. Istniejąca jezdnia mieści się w pasie 

geodezyjnym, którego szerokość wynosi 6m. Projektowany odcinek drogi  dojazdowej 

obejmuje długość 100m po 50m z obu stron strumyka rzeki Wissa.  Odcinek drogi 

dojazdowej przed strumykiem  jest obustronnie zakrzaczony i zaniŜony do przyległego 

terenu. Natomiast odcinek za strumykiem przebiega przez łąki ale po istniejącym terenie. 

Punktem charakterystycznym odcinka jest bezpośrednio za strumykiem po stronie lewej 

skrzyŜowanie z drogą gruntową. 

3.2. Istniej ące odwodnienie  



 

Odwodnienie odcinka odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych                          

i odprowadzenie do strumyka rzeki Wissa. 

 

4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHICZNYCH 

 

4.1. Rozwi ązania sytuacyjne  

 

Zaprojektowano przepust rurowy dwuotworowy o średnicy 100cm z tworzyw sztucznych 

przez strumyk rzeki Wissa na przecięciu z drogą dojazdową.  Dodatkowo zaprojektowano 

drogę dojazdową na długości 100m po 50m z obu stron przepustu. Usytuowanie przepustu                   

w planie oraz przebieg drogi dojazdowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu                   

w skali 1 : 500 oraz planie sytuacyjnym w skali 1:400. 

Zaprojektowano na drodze dojazdowej łuk poziomy o następujących parametrach : 

W1=0+050,0 ;  α=4,9g ;  R=300m ;  T=11,55m ;  I = 2,5%/ 2,5% 

  

4.2. Niweleta drogi dojazdowej 

 

Na całym odcinku zachowano niweletę istniejącej drogi zwiększając rzędne terenu w celu 

wykonania nasypu na dojazdach do przepustu i wykonania podbudowy  z kruszywa 

naturalnego oraz nawierzchni Ŝwirowej. Zaprojektowano spadek podłuŜny na drodze 

dojazdowej 0,4% zgodny z przebiegiem drogi.. 

 

4.3.  Przekroje normalne drogi dojazdowej 

 

a) szerokość jezdni 4,5m 

b) spadki poprzeczne jezdni 2,5%/2,5% 

c) szerokość poboczy – 0.5m i 1m  

      d)   spadki poprzeczne poboczy 5% i 6% 

 

4.4.  Konstrukcja i technologia nawierzchni drogi dojazdowe j 

 

- nawierzchnia jezdna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie                         

o grubości 12cm, 

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie                   

o grubości 20cm, 

- istniejąca nawierzchnia gruntowa. 
 
 
 
 
 

4.5.  SkrzyŜowania  



 

Na skrzyŜowaniu z drogą gruntową w km 0+056,5 po stronie prawej zaprojektowano taką 

samą konstrukcję nawierzchni jak na drodze dojazdowej. 

  

4.6. Przepust z tworzyw sztucznych 

 

Zaprojektowano przepust rurowy z tworzyw sztucznych o następujących parametrach:  

a) lokalizacja przepustu – w km roboczym 0+050 drogi dojazdowej, 

b) usytuowanie osi przepustu – prostopadle do osi drogi dojazdowej,   

c) typ przepustu – PECOR OPTIMA SN–8 (8Kpa), 

d) rodzaj przepustu – dwuotworowy,   

e) długość przepustu u podstawy – 10m, 

f) długość przepustu u góry – 8,4m, 

e) średnica przepustu – 100cm, 

f) rozstaw otworów rur przepustu w osi – 1,9m, 

g) rzędna wlotu przepustu – 126,98 

h) umocnienie skarp wlotu i wylotu przepustu brukiem. 

 Usytuowanie i pozostałe parametry projektowanego przepustu pokazano w części 

rysunkowej dokumentacji technicznej.  

Na całym odcinku zachowano spływ wody powierzchniowy z odprowadzeniem do strumyka 

rzeki Wissa.  Dodatkowo projektuje się oczyszczenie strumyka rzeki z namułu na długości  

po 40m z obu stron przepustu oraz renowację koryta i skarpy strumyka po prawej stronie 

drogi dojazdowej. 

 

5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

  

Przy budowie przepustu i drogi dojazdowej będą wykonywane roboty stwarzające 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wszelkie 

roboty powinny być wykonywane przy zamknięciu całej szerokości jezdni dla ruchu                           

i oznakowane zgodnie  z ,,Instrukcją oznakowania robót wykonywanych w pasie drogowym”.  

 

6. PAS DROGOWY I ZIELEŃ PRZYDROśNA 

  

Droga  została zaprojektowana w geodezyjnym  pasie drogowym i szata roślinna okalająca 

jezdnię w większości nie będzie naruszona. Zachodzi jedynie konieczność usunięcie lokalnie 

drzew przydroŜnych i wycięcie krzaków, które ograniczają skrajnię drogi w obrębie budowy 

przepustu . 

 

 

 



INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  
ZDROWIA 

Do projektu budowy przepustu przez strumyk rzeki Wissa 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego or az kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów. 

1.1. Zakres robót.                                                                                      

W zakres robót wchodzą : usunięcie zakrzaczenia, wykonanie renowacji strumyka, 

wykonanie przepustu rurowego z tworzyw sztucznych, wykonanie nasypu,  wykonanie 

nawierzchni Ŝwirowej, umocnienie skarp brukiem, plantowanie poboczy  i skarp nasypów. 

Roboty muszą być oznakowane wg projektu organizacji ruchu  i zabezpieczenia robót. 
1.2. Wykaz istniej ących elementów podlegaj ących adaptacji lub rozbió rce.                                            

Nie występują elementy podlegające adaptacji lub rozbiórce. 

 
2. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub te renu, które mog ą 

stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia 
robót drogowych. 

2.1. Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:                                                                                                                  

-  nie występuje 
2.2. Elementy terenu, które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia 

ludzi. 

Nie przewiduje się w trakcie prowadzenia robót drogowych elementów terenu stwarzających 

realne zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
3. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych, okre ślających skal ę i rodzaj zagro Ŝeń oraz 
miejsce i czas ich wyst ępowania. 

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie zagroŜeń takich jak w 

punkcie 2, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagroŜeń podczas wykonywania 

następujących prac:  
- wykonanie prac za pomocą narzędzi prostych i narzędzi mechanicznych 

stwarzających zagroŜenie uszkodzenia ciała, występujące przy budowie 
przepustu, renowacji strumyka, 

- roboty ziemne (wykopy i nasypy) prowadzone pod ruchem (uszkodzenie ciała 
maszynami, przysypanie gruntem), występuje podczas wykonywania                              
i utrzymywania nasypów oraz zasypanie przepustu. 

 
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowni ków przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  

Zabezpieczenie szkolenia okresowego (nie rzadziej niŜ raz na rok) w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnienie szkolenia wstępnego w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego instruktaŜ ogólny, instruktarz stanowiskowy i 

szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystąpieniem do pracy: 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia: 
- jeŜeli wykonana praca stwarza zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia naleŜy bezwzględnie 

przerwać wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagroŜenia. JeŜeli 
usunięcie zagroŜenia nie jest moŜliwe naleŜy zgłosić problem przełoŜonemu                  
w celu zmiany sposobu wykonania danej czynności. 



- w przypadku zagroŜenia wykonania przez innego z pracowników prac 
stwarzających zagroŜenie pracownik, który zauwaŜył zagroŜenie jest 
zobowiązany zgłosić to osobie sprawującej nadzór na budowie. 

- naleŜy uŜywać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z przeznaczeniem              
i instrukcją uŜytkową. Zabrania się uŜywania maszyn i urządzeń, które wykazują 
cechy nie spełniania wymagań bezpieczeństwa. O uszkodzeniach naleŜy 
poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wykonywanymi 
pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub wymiany urządzenia. 

- uŜywanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji  dopuszczalne 
jest jedynie przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie                    
z przepisami o szkoleniu pracowników. 

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagroŜenia. Pracownicy są obowiązani do 
stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem i 
stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności:   

-    ubrania ochronnego do wszystkich wykonywanych prac 

-    rękawic ochronnych do wszystkich wykonywanych prac 

-    czapki drelichowej do wszystkich wykonywanych prac 

-    okularów ochronnych białych do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do  

przecinania elementów betonowych, do prac rozbiórkowych młotem 

udarowym  i narzędziami ostrymi. 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 
- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- zapewnienie bezpośredniego nadzoru na pracami przez osoby kierujące, 
- wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego nadzoru 

przez osobę do tego wyznaczoną jest niedopuszczalne, 
- zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do rodzaju 

wykonywanej czynności, 
- instruktaŜ pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, 

ustalenie kolejności wykonywania zadań, ustalenie wymagań bezpieczeństwa               
i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych czynności. W miejscach 
szczególnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych robót drogowych 
umieszczone będą znaki informacyjne o rodzaju zagroŜenia. 

 
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru i innych zagro Ŝeń. 
- przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej 

pomocy oraz w dziedzinie postępowania na wypadek poŜaru, awarii i innych 
zagroŜeń, 

- ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu 
wykonania poszczególnych prac ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji 
ich bezpieczeństwa, 

- ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składowania materiałów tak, aby nie 
zakłócić sprawnej komunikacji i umoŜliwić szybką ewakuację, 

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do 
najbliŜszego pogotowia, policji i straŜy poŜarnej, 

- prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 
ruchu.   
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TABELA  PRZEDMIARU  ROBÓT 

na budow ę przepustu przez strumyk rzeki Wissa w ci ągu drogi dojazdowej do 

pól                 i ł ąk przy m. Balcer 

 

Ilość 

  
L. p.  

 
Poz. 

katalogu  

 
Wyszczególnienie, obliczenie  ilo ści 

 
J. m.  

Poszcz. Razem 

1 2 3 4 5 6 
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0101/03 
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0101/04 

 
 
 
 
 
 

KNNR-1 
0211/02 
0407/01 

 
 

KNNR-1 
0201/07 

 
 
 

KNNR-1 
0202/07 
0208/01 
0407/01 

 
 
 

KNNR-4 
1307/08 

 
 

 Roboty  przygotowawcze 
 
D.01.01.01.11. Roboty pomiarowe przy odtworzeniu 
trasy i punktów wysokościowych  wykonane w terenie 
równinnym, droga dojazdowa w km 0+000÷0+100 
 
D.01.02.01.11. Mechaniczne ścinanie krzaków                  
o średnicy ∅ 10cm , wraz z karczowaniem pni oraz 
wywiezieniem dłuŜyc, karpiny i gałęzi na odl. 2km    
- na drodze dojazdowej w km 0+000÷0+045 z obu stron 
 - po prawej stronie drogi przy strumyku 
 
D.01.02.01.21. Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy  
∅ 30cm , wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem 
dłuŜyc, karpiny i gałęzi na odl. 2km po prawej stronie    
drogi przy strumyku 
 
D.01.02.01.23. Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy  
∅ 40cm , wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem 
dłuŜyc, karpiny i gałęzi na odl. 2km    

- na drodze dojazdowej w km 0+038L 
- po prawej stronie drogi przy strumyku 

 

Roboty  ziemne.  
 
D.02.01.01.82. Wykonanie wykopów na odcinku drogi 
przy uŜyciu koparki zgarniakowej z przemieszczeniem 
urobku w nasyp z formowaniem i zagęszczaniem 
spycharką zgodnie z tabelą robót ziemnych  
 
D.02.01.01.61. Wykonanie wykopów koparką                           
z transportem urobku na odl. 1km przy wykonaniu 
poszerzenia strumyka po prawej stronie przepustu 

(2m+0,5m)*0,5*1,2m*40m 
 
D.02.03.01.31. Wykonanie nasypów na drodze 
dojazdowej z transportem piasku na odl. 6km                          
z formowaniem i zagęszczaniem spycharką zgodnie               
z tabelą robót ziemnych 

 

Odwodnienie korpusu drogowego 

 
D.03.01.01.101. Wykonanie przepustu rurowego 
dwuotworowego z rur PCV Ø 100cm, rur ułoŜonych na 
ławie Ŝwirowej  wraz z wykonaniem wykopu pod ławę 
Ŝwirową i zasypaniem w km 0+050 na strumyku rzeki 
Wissa 
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Podbudowa 
 
D.04.01.01.11. Koryto wykonywane pod podbudowę 
drogi dojazdowej na głębokość koryta do 10cm  
a) jezdnia w km 0+000÷0+100 oraz na 3m przed 
zakończeniem i początkiem odcinka 
(3m*100m+3m)*4,9m 
b)na skrzyŜowaniu z drogą gruntową w km 0+056,5L 
(5,4m+4,4m)*0,5*2m+4,4m*12m  

 

D.04.04.01.11. Wykonanie podbudowy z kruszywa 

naturalnego, warstwa dolna grubości 20cm  
a) jezdnia w km 0+000÷0+100 oraz na 3m przed 
zakończeniem i początkiem odcinka 
(3m*100m+3m)*4,9m 
b)na skrzyŜowaniu z drogą gruntową w km 0+056,5L 
(5,4m+4,4m)*0,5*2m+4,4m*12m  

 

Nawierzchnia  

 

D.05.01.03.21. Wykonanie nawierzchni  Ŝwirowej, 

warstwa górna grubości 12cm  
a) jezdnia w km 0+000÷0+100 
100m*4,5m 
b)na skrzyŜowaniu z drogą gruntową w km 0+056,5L 
(5m+4m)*0,5*2m+4m*10m  
 

Roboty  wykończeniowe.  

 
D.06.04.01.21. Oczyszczenie strumyka  z namułu                     
z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm      
na długości po 40m z obu stron przepustu    

40m*2str. 
 
D.06.01.03.151. Umocnienie skarp wlotu i wylotu 
przepustu brukowcem z kamienia łamanego  na 
podsypce cementowo-piaskowej w km 0+050 
[(6m+3,5m)*0,5*(1,75m*1,5+1m) – 3,14*0,57m*0,57m*    
2szt.]*2str. 
 
D.06.01.01.03. Ręczne plantowanie poboczy i skarp 
nasypów drogi dojazdowej 
40m*1m*2str.+20m*2,5m*2str.+ 40m*1m*2str. 
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  Sporządził :                            

 

 

 



 
KOSZTORYS OFERTOWY 

 

na budow ę przepustu przez strumyk rzeki Wissa w ci ągu drogi dojazdowej do 

pól   i ł ąk przy m. Balcer 
 

 
L. p. 

 
SST 

 
Wyszczególnienie 

Elementu rozliczeniowego 

 
Jedn. 
miary  

 
Ilość 

 
Cena 
jedn.             
w zł 

 
Wartość          

w zł 

1 2 3 4. 5. 6. 7. 
 
 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 
 
 

11. 
 
 

 
 

D.01.01.01.11. 
 
 

D.01.02.01.11. 
 
 

D.01.02.01.21. 
 
 

D.01.02.01.23. 
 
 
 
 

D.02.01.01.82. 
 
 
 

D.02.01.01.61. 
 
 

D.02.03.01.31. 
 
 
 
 
 

D.03.01.01.101 
 
 
 
 
 
 

D.04.01.01.11. 
 
 

D.04.04.01.11. 
 
 
 
 

D.05.01.03.21. 
 

Roboty  przygotowawcze.  

 
Roboty pomiarowe  wykonane                 
w terenie równinnym  
 
Mechaniczne ścinanie krzaków ∅ 10cm, 
wraz z karczowaniem pni    
 
Mechaniczne ścinanie drzew  ∅ 30cm, 
wraz z karczowaniem pni    
 
Mechaniczne ścinanie drzew  ∅ 40cm, 
wraz z karczowaniem pni    

 

Roboty  ziemne.  
 
Wykonanie wykopów z przemieszczeniem 
urobku w nasyp z formowaniem                          
i zagęszczaniem spycharką 
  
Wykonanie wykopów mechanicznie                       
z transportem urobku na odl. 1km  

 
Wykonanie nasypów z transportem piasku 
na odl. 6km z formowaniem                                
i zagęszczaniem spycharką  

 

Odwodnienie korpusu drogowego 
 
Wykonanie przepustu rurowego 
dwuotworowego z rur PCV Ø 100cm,  
wraz z wykonaniem wykopu pod ławę 
Ŝwirową i zasypaniem  
 
Podbudowa 
 
Koryto wykonywane pod podbudowę na 
głębokość koryta do 10cm  

 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 

naturalnego, warstwa dolna grub. 20cm  
  

 
 
 

km 
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13. 
 
 
 
 

14. 
 
 
 

 

 

 

 

 

D.06.04.01.21.  
 
 
 
D.06.01.03.151 
 
 
 
 
D.06.01.01.03. 
 
 

Nawierzchnia  

 

Wykonanie nawierzchni  Ŝwirowej, 

warstwa górna grubości 12cm  
 

 

 

Roboty  wykończeniowe.  

 
Oczyszczenie strumyka  z namułu                     
z profilowaniem dna i  skarp, grubość 
namułu 20cm      
 
Umocnienie skarp wlotu i wylotu 
przepustu brukowcem z kamienia 
łamanego  na podsypce cementowo-
piaskowej 
 
Ręczne plantowanie powierzchni 
poboczy, skarp i korony nasypów 
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Słownie : 
………………………………………………………………………………………………..…. 
 
 
 
Sporządził :                                            Data                                      Podpis                     

przedstawiciela 
Wykonawcy 

 
…………………                                 ……………….                          ………………………… 
                                     

 


